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1.1.

1.2.

1.3.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Wettbewerbsaufgabe und Verfahren

Ausgangslage

Das Amt fur Grundstiicke und Gebéude (AGG) plant den Ausbau des Gymnasiums Thun mit der Fachmit-
telschule und der Wirtschaftsschule am Standort Schadau. Die rAumliche Zusammenlegung des Gymna-
siums Thun am Standort Schadau verlangt eine Erweiterung des Hauptgeb&udes und den Neubau einer
Doppelsporthalle mit Schulrdumen fir das Bildnerische Gestalten (BG).

Ziel und Aufgabe des Wettbewerbs

Mit einem offenen Projektwettbewerb nach SIA 142 sucht das Amt fir Grundstiicke und Geb&ude ein stad-
tebaulich und architektonisch stimmiges Projekt mit einem Generalplanungsteam fiir die Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung des Neubaus Doppelsporthalle mit Schulraumen fiir das Bildnerische Ge-
stalten. Das Projekt soll einen zeitgeméassen und zukunftsfahigen Schulbetrieb in héchstem Masse gewahr-
leisten, beziiglich Umwelt und Okologie vorbildlich sein und wirtschaftlich attraktive Voraussetzungen tiber
die gesamte Lebensdauer bieten. Ausserdem soll sich das Neubauvolumen in den Kontext der Wohnnut-
zung im direkten Umfeld und der bestehenden Dreifachsporthalle einfigen.

Mit einem geeigneten Neubauvolumen als Ingenieurholzbau sollen insgesamt rund 2700 m? Nutzflache
(NF) geschaffen werden. Diese unterteilen sich in Raumlichkeiten fiir den Sport (rund 1'800 m? NF) und in
Raumlichkeiten fur das Bildernische Gestalten (rund 900 m? NF). Das Kostenziel fiir den Neubau der Dop-
pelsporthalle mit Schulrdumen fir das Bildnerische Gestalten wurde auf CHF 16.2 Mio. fir BKP 1-9 (inkI.
MWST), inkl. fest eingebaute Sportgerate (Sprossenwéande, Ringe, etc.), und ohne nutzerspezifische Aus-
stattung wie mobile Sportgerate und -material (Bélle, Springseile, etc.) sowie Mdblierung festgelegt.

Planungsperimeter

Standort

Das Areal des Gymnasiums Thun mit der Sportanlage (1) mit Dreifachsporthalle und Rasenspielfeld und
dem Schulgebaude (2) mit Unterrichtsrdumen liegt in Thun im Quartier Dirrenast neben dem Kultur- und
Kongresszentrum Thun (3) und wird von der Seestrasse, von der Frutigenstrasse und Marienstrasse er-
schlossen. Haltestellen des offentlichen Verkehrs liegen in kurzer Gehdistanz an der Frutigenstrasse und
an der Seestrasse.

Abbildung 1: Makrolage Gymnasium Thun (Auszug aus dem Geoportal des Bundes, Landeskarte 1:10'000).
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Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Wettbewerbsperimeter

Abbildung 2: Auszug aus dem Ubersichtsplan

Termine Wettbewerb

08. Mai 2020

Publikation Wettbewerb und Unterlagen auf www.simap.ch
Bezug Modellgrundlage beim Modellbauer

Bis 29. Mai 2020

Fragen im Forum auf www.simap.ch

Bis 15. Juni 2020

Antworten im Forum auf www.simap.ch

Bis 20. Juli 2020

Anmeldung (empfohlenes Datum)

04. September 2020

Eingabefrist Projektunterlagen

18. September 2020

Eingabefrist Modelle

September bis Oktober 2020

Vorpriifung Projekteingabe (Experten)

21., 22. Oktober 2020

1. und 2. Jurierungstag

23. Oktober bis 26. November 2020

Vertiefte Vorprifung

27. November 2020

3. Jurierungstag

16. Dezember 2020

4. Jurierungstag

Januar 2021

Vergabeentscheid, Bericht des Preisgerichts, Publikation

Januar 2021

Wettbewerbsausstellung (aufgrund der Covid-19 Situation als
Webauftritt)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Auftraggeberin und Verfahrensadresse

Veranstalterin und Auftraggeberin des Projektwettbewerbs ist die Bau-, und Verkehrsdirektion des Kantons
Bern, vertreten durch das Amt fur Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern (AGG).

Wettbewerbsverfahren

Das Wettbewerbsverfahren untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen. Der Projektwettbewerb ist als offenes Verfahren gemass Gesetz und Verordnung lber das
offentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (OBG/OBV) ausgeschrieben.

Fur die Durchflihrung des einstufigen anonymen Projektwettbewerbs gilt die Ordnung SIA 142, Ausgabe
2009, subsidiar zu den Bestimmungen Uber das offentliche Beschaffungswesen.

Bearbeitungsteam

Die Wettbewerbsaufgabe war integral von einem Generalplanungsteam mit folgenden qualifizierten Fach-
leuten zu bearbeiten:

— Gesamtleitung

— Architektur

— Landschaftsarchitektur

— Holz- / Bauingenieurwesen

— Fachingenieur Gebaudetechnik

Preisgericht
Zum Zeitpunkt der Programmgenehmigung war das folgende Preisgericht eingesetzt:

Fachpreisrichter/-innen

Angelo Cioppi Dipl. Architekt HTL/STV, NDS BW
AGG, Co-Amtsvorsteher und Kantonsbaumeister
Vorsitz des Preisgerichts

Christian Ingold Dipl. Architekt FH/ MAS FM
AGG, Gesamtprojektleiter

Marianne Baumgartner Dipl. Architektin ETH/BSA/SIA
Camponovo Baumgartner Architekten, Zirich und Bern

Hansruedi Stirnemann Dipl. Architekt FH/BSA/SIA/SWB
Stirnemann Architekten, Baden

Heinz Brugger Dipl. Architekt FH/SIA
Brugger Architekten AG, Thun

Daniel Moeri Landschaftsarchitektin HTL
Moeri+Partner AG, Bern

Florian Kiihne Stadt Thun
Stadtarchitekt / Co-Leiter Planungsamt

Ersatzfachpreisrichter

Michael Frutig Dipl. Architekt HTL, DAS Baumanagement
AGG, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement

Sachpreisrichter

Josef Stirnimann Gymnasium Thun, Prorektor
Achim Steffen Bildungs- und Kulturdirektion, Bauplanung und Koordination
Beat Keller B.Sc. ZFH/FM, MAS Nachhalt. Bauen

AGG, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement
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Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Ersatzsachpreisrichter

Hans-Ueli Ruchti Gymnasium Thun, Rektor

Bis zum ersten Jurierungstag kam es zu folgenden personellen Ausféllen, welche teilweise auch durch
Verzoégerungen und Unwéagbarkeiten des Wettbewerbsablaufs infolge der Situation betreffend Covid-19
verursacht wurden:

Angelo Cioppi hat das Amt fir Grundstiicke und Gebaude AGG verlassen und stand als Jurypra-
sident nicht mehr zur Verfigung.

Hans-Ueli Ruchti war nicht mehr Rektor des Gymnasiums Thun und stand als Ersatzsachpreisrich-
ter nicht mehr zur Verfligung.

Daniel Moeri konnte aus gesundheitlichen Griinden nicht als Fachpreisrichter (Landschaftsarchi-
tektur) an der Jurierung teilnehmen.

Nach Absprache mit dem SIA wurden dem Preisgericht folgende Anpassungen vorgeschlagen:

Michael Frutig ibernimmt als Fachpreisrichter das Juryprasidium

Marius Granicher als neuer Rektor des Gymnasiums Thun nimmt an der Jurierung in der Funktion
eines Experten teil.

Matthias Brock nimmt als Blropartner von Daniel Moeri an der Jurierung in der Funktion als Ex-
perte Landschaftsarchitektur teil.

Das Preisgericht hat diese personellen Anderungen am 1. Jurierungstag einstimmig gutgeheissen.

Fur die Jurierung setzte sich das Preisgericht damit wie folgt zusammen:

Fachpreisrichter/-innen

Michael Frutig (Vorsitz) Dipl. Architekt HTL, DAS Baumanagement

AGG, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement
Vorsitz des Preisgerichts

Christian Ingold Dipl. Architekt FH/ MAS FM

AGG, Gesamtprojektleiter

Marianne Baumgartner Dipl. Architektin ETH/BSA/SIA

Camponovo Baumgartner Architekten, Zirrich und Bern

Hansruedi Stirnemann Dipl. Architekt FH/BSA/SIA/SWB

Stirnemann Architekten, Baden

Heinz Brugger Dipl. Architekt FH/SIA

Briigger Architekten AG, Thun

Florian Kithne Stadt Thun

Stadtarchitekt / Co-Leiter Planungsamt

Sachpreisrichter

Josef Stirnimann Gymnasium Thun, Prorektor
Achim Steffen Bildungs- und Kulturdirektion, Bauplanung und Koordination
Beat Keller B.Sc. ZFH/FM, MAS Nachhalt. Bauen

AGG, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement
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1.9.

1.10.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Experten/Expertinnen mit beratender Stimme

Die Experten nehmen nicht an der Jurierung teil, beraten aber das Preisgericht in fachlicher und techni-
scher Hinsicht im Rahmen der Vorprifungen. Sie besitzen kein Stimmrecht.

Dr. Hans Seelhofer Tragwerksplanung, Dr. Liichinger + Meyer, Zirich

Christian Béhler Elektro und GA, Bahler AG, Kissnacht am Rigi

Patricia Burgi Umwelt+Okologie, CSD, Bern Liebefeld

Remo Griniger HLKS, institut bau+energie, Bern

Jirg Scheidegger Kostenplanung, E’'xact Kostenplanung AG, Worb

Ruedi Perren Prorektor, Gymnasium Thun

Rahel Schneider Bildnerisches Gestalten, Gymnasium Thun

Martin Keller Sport, Gymnasium Thun

Marius Granicher Rektor, Gymnasium Thun

Matthias Brock Landschaftsarchitektur, Moeri+Partner AG, Bern
Wettbewerbsbegleitung

Peter Jaberg Béchtold & Moor AG, Bern

Stefan Gerber Béchtold & Moor AG, Bern

Gesamtpreissumme

Die Bestimmung der Gesamtpreissumme basiert auf der entsprechenden Wegleitung der Ordnung SIA 142
und der Kommission SIA 142/143. Dem Preisgericht stehen fur die Pramierung von 4 bis 6 Projekten
(Preise und Ankaufe) CHF 160'000.-- (exkl. 7.7 % MWST) zur Verfigung. Diese Gesamtpreissumme wird
in jedem Fall voll ausgerichtet, hochstens 40 % davon fur allfallige Ankaufe (Art. 17.3 SIA 142, Ausgabe
2009). Die Vergutung erfolgt nach Beendigung der Ausstellung.

Beurteilungskriterien

Gesellschaft und Architektur

Stadtebauliche Qualitat, Kontextbildung zur gebauten Umgebung
Architektur, Identitat

Innere und dussere Erschliessung

Quialitat der Innen- und Aussenraume

Wirtschaft

Funktionalitdt des Konzeptes, innere Organisation und Zweckmassigkeit
Optimiertes Verhaltnis von Nutzflachen zu Geschossflachen

Erstellungs-, Betriebs und Unterhaltskosten

Funktionalitat der Erschliessung und Anpassungsfahigkeit der Gebaudetechnik
Wertbestandigkeit der gewéhlten Konstruktionen und Materialien

Umwelt und Okologie

Materialisierung und Bepflanzung im Aussenraum

MINERGIE-P-ECO-Tauglichkeit

Ressourcenarme und umweltschonende Erstellung

Ruckbaubarkeit, Trennbarkeit und Rezyklierbarkeit der ausgewéhlten Baumaterialien
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2.1.

2.2.

2.3.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Beurteilung

Anmeldung und Teilnahme

34 Planerteams haben sich nach den Vorgaben des Wettbewerbsprogrammes angemeldet. Eingereicht
wurden total 31 Projekte.

Ablauf Vorprifung / Jurierung

Die Eingaben wurden an 4 Jurierungstagen im Zeitraum zwischen dem 21.10.20 und dem 16.12.20 juriert.
Die generelle Vorprifung aller Projekte fand vom 14.09.20 bis 20.10.20 statt. Neben der formellen Priifung
wurden folgende Themen materiell gepruft:

— Einhaltung Wettbewerbsperimeter
— Baurecht

— Raumdisposition / Raumprogramm
— Umgebungsgestaltung: Betriebliche Eignung
— Gesellschaft

— Wirtschaft

— Umwelt

— Systemtrennung

— Materialisierung

— Einsatz von Holz

— Tragsystem

— Baustoffe, Konstruktion

— Fundation Baugrube

— Fassaden und Fenstergestaltung
— Energie

— Sommerlicher Warmeschutz

— HLKKS Energiekonzept

— Elektroanlagen

— Installationskonzept

— Emissionen / Immissionen

— Unterhalt

— PV-Anlagen

— Kosten

Zwischen dem 2. und dem 3. Jurierungstag erfolgte die vertiefte Vorpriifung der Projekte der engeren Wahl
mit folgenden zuséatzlichen Prifthemen:

— Wirtschaftlichkeit
— Brandschutz
— Parkierung

Ergebnisse der Vorprifung

Formelle Vorprufung

Alle eingereichten Projekte wurden hinsichtlich Einhaltung des Eingabedatums, der Anonymitéat, der Voll-
stéandigkeit der Unterlagen und darstellerischen Vorgaben gepriift.

Alle 31 eingegeben Projekte wurden fristgerecht und anonym eingereicht. Einige Projekte wiesen im Be-
reich der Vollstandigkeit der Unterlagen sowie bei der Einhaltung der darstellerischen Vorgaben inhaltlich
geringfiigige Mangel auf. Das Preisgericht beschloss, alle 31 Projekte zur Beurteilung zuzulassen.
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2.4.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Materielle Vorprifung
In der materiellen Vorprifung wurden alle Projekte durch die Experten und Expertinnen hinsichtlich Einhal-
tung der Vorgaben des Wettbewerbsprogramms vorgepriift.

Bei einigen Projekten sind Vorgaben aus dem Wettbewerbsprogramm nicht oder nur unzureichend einge-
halten worden. Wegen fehlenden oder mangelhaften Angaben resp. Darstellungen zur Materialisierung
oder zur Konstruktion konnten einzelne Prufungspunkte bei einigen Projekten nicht vollstandig beurteilt
werden.

Verstdsse gegen Programmbestimmungen:

Zwei Projekte verletzen die Programmbestimmungen beziglich des Wettbewerbsperimeters (Beachvol-
leyfeld, Parkplatze). Bei einer Vielzahl von weiteren Projekten gab es geringfligige Verstésse gegen den
Wettbewerbsperimeter, indem der Bereich mit den heutigen Veloabstellplatzen vor der bestehenden Drei-
fachsporthalle umgestaltet wurde.

Verstdsse gegen Baurechtsbestimmungen:

Sechs Projekte verletzen baurechtliche Rahmenbedingungen (Verletzung Grenzabstand zu Nachbarpar-
zelle, Uberschreitung Fassadenhohe).

Ausschluss von der Preiserteilung
Verstdsse gegen Programmbestimmungen:

Das Preisgericht diskutierte die festgestellten Verstdsse und stellte fest, dass durch die Verstdsse gegen
den Wettbewerbsperimeter keine Vorteilserschaffung gegeniiber anderen Projekten besteht. Das Preisge-
richt hat deshalb beschlossen, keine Projekte nach SIA 142 2009 Art. 19.1b von der Preiserteilung auszu-
schliessen.

Verstdsse gegen Baurechtsbestimmungen:

Die nachfolgenden Projekte wurden vom Preisgericht aufgrund der Verstdsse gegen die Baurechtsbestim-
mungen, einstimmig von der Preiserteilung ausgeschlossen:

23 DAZUT(H)UN

24 DOPPELDECKER
25 EQUIPE

26 FADERLICHT

29 SCHWEBEBALKEN
30 TRIO
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2.5.

2.6.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

1. Rundgang

Die Projekte wurden vom Preisgericht zuerst in drei Gruppen und anschliessend im Plenum nach den im
Wettbewerbsprogramm festgelegten Kriterien beurteilt. In einem ersten Ausscheidungsrundgang wurden
Projekte ausgeschieden, die konzeptionell nicht iberzeugen und weder den betrieblichen Anforderungen
noch den stadtebaulichen und architektonischen Erwartungen gentigen.

Nach Abschluss des ersten Rundgangs hat das Preisgericht die folgenden 14 Projekte ausgeschieden:
02 ARTistik

07 02

09 PONG

10 tous ensemble
11 crogue-monsieur
13 G-Y-M

17 KROKI

18 KUNSTSPRUNG
19 Levavi

20 Silva

23 DAZUT(H)UN

25 EQUIPE

26 FADERLIECHT
29 Schwebebalken

2. Rundgang

Im 2. Rundgang wurden Projekte ausgeschieden, welche zwar in Teilaspekten interessante Vorschlage
ausgearbeitet haben, jedoch einem ganzheitlichen Qualitatsanspruch beziglich der Beurteilungskriterien
nicht gentigend zu Gberzeugen vermdgen.

Folgende 9 Beitrage wurden vom Preisgericht im 2. Rundgang ausgeschieden:
01 5fach

06 LITFASS

08 QUADROPHENIA

12 Geist und Korper

15 jenga

16 JURTSCHENKO

24 DOPPELDECKER

28 S&K

30 TRIO

Im Anschluss an den zweiten Rundgang wurde ein Kontrollrundgang durchgefiihrt. Das Preisgericht be-
schloss nach einem Wiedererwagungsantrag das Projekt 24 DOPPELDECKER nicht im ersten, sondern
im 2. Rundgang auszuschliessen.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

3. Rundgang

Nach Vorliegen der Ergebnisse der vertieften Vorprifung und einer Ortsbesichtigung hat das Preisgericht
in einem 3. Rundgang einstimmig folgende 2 Projekte aufgrund von Defiziten gegenlber den verbleibenden
Projekten, ausgeschieden:

04 EUKLID
14 Itten’s Warkstadtli

Im Zuge eines weiteren Kontrollganges reflektiert das Preisgericht anschliessend nochmals alle Entscheide
der drei Beurteilungsrundgange. Es wurde kein Wiedererwagungsantrag gestellt. Alle Ausschliisse wurden
bestatigt.

Rangierung, Preiserteilung und Ankaufe

Nach eingehender Diskussion und in Abwéagung aller Beurteilungskriterien hat das Preisgericht einstimmig
folgende Rangierung und Preiserteilung beschlossen:

— 1.Rang, 1. Preis: 05 KANZEN CHF 45000
— 2.Rang, 2. Preis 03 EIGER CHF 35’000
— 3. Rang, 3. Preis: 31 Woody Woodpecker  CHF 30'000
— 4.Rang, 4. Preis: 22 DAVID CHF 25’000
— 5. Rang, 5. Preis: 27 Jenga CHF 15’000
— 6. Rang, 6. Preis: 21 TIMBER CHF 10’000

Empfehlungen des Preisgerichts

Das Preisgericht empfiehlt der Auftraggeberin einstimmig das Projekt ,KANZEN" mit der Weiterbearbeitung
gemass den Ausschreibungsunterlagen zu beauftragen.

Bei der Weiterbearbeitung des Projekts missen aus Sicht des Preisgerichts, neben den im Projektbe-
schrieb kritisierten Aspekte, insbesondere die unten aufgefiihrten Punkte Uberprift und Gberarbeitet wer-
den:

e Die Umgebung ist betreffend Parkplatzsituation (Gestaltung) und Aussengerateraume (verschie-
denen Standorte) zu optimieren.

e Das Untergeschoss ist anhand der betrieblichen Anforderungen zu optimieren. Die Geraterdume
sind zu verbinden, der Verbindungsgang zur bestehenden Sporthalle ist zu prfen.

e Im Obergeschoss ist die Raumfolge (Raumaufteilung) mit den betrieblichen Anforderungen abzu-
stimmen.

e Der Verglasungsanteil der Fassadenflachen ist (anhand der AGG Vorgaben) zu Uberprifen.

Zudem wird der Auftraggeberin empfohlen, eine Delegation des Preisgerichts mit der Beurteilung des uber-
arbeiteten Projekts zu beauftragen.

Aufhebung der Anonymitéat

Nach Abschluss der Beurteilung durch das Preisgericht Giberbrachte der beauftragte Notar die Verfasser-
couverts. Die Offnung dieser Couverts erfolgte in der Reihenfolge der Rangierung der Projekte. Die Ver-
fasser aller Projekte konnen den nachfolgenden Kapiteln entnommen werden.
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Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

2.11. Wiurdigung der Arbeiten
Das Preisgericht dankt allen Teilnehmenden fur ihre wertvollen Wettbewerbsbeitrdge und wirdigt die ge-
leistete Arbeit. Die Teilnehmenden haben sich mit der anspruchsvollen Aufgabe ausfihrlich auseinander-
gesetzt und mit dem breiten Losungsspektrum eine intensive Debatte im Preisgericht erméglicht.

Das Preisgericht hat im Rahmen der Jurierung festgestellt, dass die Vereinbarkeit von Doppelnutzungen
auf den Parkierungsflachen nicht Gberzeugen konnte. Dasselbe galt auch fiir eine Mehrfachnutzung der
Dachflachen, welche sich kaum ortsvertraglich umsetzen lasst.

Das Preisgericht dankt auch den Fachexpertinnen und -experten fiir die prazise und systematische Pri-
fungstatigkeit sowie allen Beteiligten bei der Vorbereitung des Projektwettbewerbs.
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Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Genehmigung des Berichts

Fachpreisrichter/-innen

Michael Frutig (Vorsitz) '-'M | % ('.\

Christian Ingold

Marianne Baumgartner

Hansruedi Stirnemann

Heinz Briigger

Florian Kihne

Sachpreisrichter

Josef Stirnimann /'[ /

Achim Steffen I MM
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4, Rangierte Projekte
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Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

05 KANZEN

Architektur
Mitarbeitende

1. Rang 1. Preis

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTS, Biel/Bienne

Laure Juillerat, Cornelius Thiele, Mélanie Bapista de Sousa,
Toufig Ismail-Meyer, Diego Comamala

Landschaftsarchitektur
Mitarbeitende

Metron Bern AG, Bern
Alexandre Roulin, Bettina Flick

Holz- / Bauingenieur
Mitarbeitende

Indermiihle Bauingenieure htl/sia, Thun
Daniel Indermiihle, Mathieu Collioud

Gebaudetechnik HLKKS und
Gebaudeautomation

Ingenieurbiro IEM AG, Thun

Mitarbeitende Christian Hilgenberg, Kevin von Dach
Gebaudetechnik Elektro Boess + Partner AG, Bern
Mitarbeitende Jirg Balsiger, Peter Frutig

Modell
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Projektbeschrieb

Das Planerteam setzt das Gebaudevolumen fir Sport und Bildnerisches Gestalten prazis Ubereck in Bezug
zur bestehenden Dreifachhalle und Gibernimmt deren Orientierung. Das neue Gebaude nimmt mit seiner
Sldfassade die Flucht der Nordfassade der bestehenden Sporthalle auf. Zugang und Zufahrt ab Marien-
strasse werden neu organisiert. Ein Grunstreifen mit Baumen trennt die Bereiche fur die Fussgéanger und
den Fahrverkehr. Die Fusswegachse wird bis zum Weg entlang des Bahndamms verlangert. Samtliche
Abstellplatze fur Motorfahrzeuge werden auf einer Schotterrasenflache sudlich des neuen Gebéaudes zu-
sammengefasst. Ein Teil dieses Platzes soll auch als Rasenspielfeld genutzt werden kénnen.

Aufgrund der moderaten Hohe und der Platzierung beeintrachtigt der neue Baukérper die Nachbarschaft
kaum, der zentrale Parkplatz kénnte hingegen Konfliktpotenzial bieten.

Die Neuordnung der Zugangs- und Zufahrtssituation ab Marienstrasse ist grundsatzlich positiv zu bewer-
ten. Insbesondere kénnen mit der Trennung von Fussganger- und Fahrverkehr unter anderem durch die
Konzentration aller Auto-Parkplatze stidlich der projektierten Doppelsporthalle die Sicherheit der Schile-
rinnen und Schiler und die Zugangssituation zur bestehenden Sporthalle verbessert werden. Zudem ent-
stehen relativ umfangreiche Aussenbereiche von hoher Aufenthaltsqualitéat. Neben dem Beachvolleyfeld
gibt es mehrere Sitzarenen und diverse Griinflachen. Der Hauptzugang mit grossem Vorplatz, zentralem
Brunnen und beidseitigen Baumdachern ladt zum Verweilen ein. Die Sport- und Aufenthaltsbereiche im
Norden sind gut durchgriint und beschattet.

Die vorgeschlagene Doppelnutzung eines Teils der Parkfelder als Sportfeld auf Schotterrasen ist hingegen
nicht praxistauglich. Schotterrasen ist kaum fur sportliche Aktivitdten geeignet und als Fahrgasse in einem
Parkplatz von schlechter Haltbarkeit. Ausserdem wirkt als Folge der vorgesehenen Kombination der sudli-
che Aussenraum — insbesondere auch in Nachbarschaft zu den Einfamilienhausern — hart und ausgeraumt.
Bei einem Verzicht auf die Doppelnutzung ergaben sich Chancen zur Ausbildung einer quartiervertragli-
cheren Parkierungsanlage.

Der flach gedeckte, zweigeschossige Baukoérper ist umlaufend weitgehend verglast. Die unterschiedlichen
Nutzungen in den beiden Geschossen sind in der Ausbildung der Fassaden nicht ablesbar.

Der Zugang erfolgt von einem baumbestandenen Vorplatz mit guter Aufenthaltsqualitat. Auf dem Eingangs-
niveau befinden sich angegliedert an eine kleine Eingangshalle die Raume fir Fitness und Tanz, Theorie,
Gymnastik sowie der Vorbereitungsraum Sport. Aus dem Eingangsbereich 6ffnet sich der Blick in die um
ein Geschoss abgesenkte Sporthalle. Eine gemeinsame Treppenanlage erschliesst die Garderoben und
die Doppelsporthalle im Untergeschoss sowie die Raume fur das Bildnerische Gestalten im Obergeschoss.

Die Garderoben- und Duschanlagen sind grosstenteils zweckmassig organisiert, die Verkehrsflachen an-
gemessen dimensioniert. Die zwei getrennten Gerateraume entsprechen nicht der den Vorgaben der Wett-
bewerbsausschreibung. Die unterirdische Verbindung zwischen den beiden Hallen ist gut gel6st; allerdings
kollidiert der Anschluss mit der bestehenden Aussenrampe. Die dreiseitige Belichtung der Sporthalle erfillt
weitgehend die Anforderung an eine optimale Tageslichtnutzung. Aufgrund der Visualisierung kann fur die
Sporthallen eine angenehme Raumstimmung erwartet werden. Zur Materialisierung der Gbrigen Raume
mit Sportnutzung fehlen Angaben.

Die Unterrichtsrdume fur das Bildnerische Gestalten werden in zwei Raumschichten entlang den Langs-
fassaden angeordnet. Die Mittelzone nimmt mehrheitlich Rd&ume ohne Tageslichtbedarf auf. Durch das
Einfligen eines Hofs mit Aussenklima wird die Mittelzone natlrlich belichtet. An dessen Stelle kdnnte ein
Bereich mit Innenklima und Oberbelichtung fir informelle Begegnungen, Aufenthalt in Pausen, Ausstellun-
gen oder Présentationen nutzbringender sein. Die spéarlichen Erlauterungen der Projektverfassenden las-
sen die Anmutung der Raume fir das Bildnerische Gestalten nicht klar erkennen.

Das Tragwerk Uber der Sporthalle besteht aus zwei raumhohen Fachwerktragern aus Holz, in die Boden-
resp. Deckenhohlkastenelemente eingehangt werden. Wie der Einbau der Trennwand zwischen den bei-
den Sporthallen ohne Beeintrachtigung des Lichtraumprofils in diesem Tragsystem gelést werden kann,
wird nicht aufgezeigt. Der dreispdnnige Raum im Obergeschoss lasst sich mit dieser Wahl des statischen
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Systems weitgehend ohne tragende oder aussteifende Wande gliedern. Das vorgeschlagene Tragsystem
erscheint plausibel, allerdings sind die Dimensionen der Stabelemente deutlich zu schlank dargestellt. So-
weit aus den Planen ersichtlich, wird Holz ausserdem fiir die Tragkonstruktion des Bereichs tiber der Sport-
halle und — mindestens in der Halle — fur den Innenausbau eingesetzt. Das Untergeschoss ist in Massiv-
bauweise mit innerer Verkleidung aus Holz vorgesehen. Die Erlauterungen zu Haustechnik, Klima, Nach-
haltigkeit und Brandschutz kénnen weitgehend nachvollzogen werden. Der Einsatz von Bodenheizungen
im Bildnerischen Gestalten entspricht nicht den Vorgaben der Bauherrschaft. Der Glasanteil der Fassaden
Ubersteigt den zulassigen Grenzwert des AGG deutlich. Es stellen sich dadurch Fragen beziiglich som-
merlichem Warme- und Blendschutz und der Okologie.

Die Kennwerte bezlglich Wirtschaftlichkeit liegen unter dem Durchschnitt aller vertieft gepriiften Projekte.

Gesamthaft besticht das Projekt durch die schlissige Setzung des Baukdrpers im Kontext. Es ist konzep-
tionell gut strukturiert, die Grundrisstypologie der Schulrdume ist zweckmassig und hat das Potential fur
eine der spezifischen Nutzung entsprechenden, anregende und flexible Lernlandschaft. Die Volumetrie in
der Nachbarschaft von eher kleinmassstablichen Wohngebéauden ist gut vertraglich gewahlt. Die Neuge-
staltung der Zugangssituation und der ndérdlichen Freiflachen sind positiv zu werten. Die Doppelnutzung
des Autoabstellbereichs auch als Rasenspielfeld ist nicht sinnvoll zu realisieren. Die restlichen Umgebungs-
flachen sind von hoher Aufenthaltsqualitat und gekonnt gestaltet. Durch die Ausgestaltung von Feucht- und
Trockenstandorten und den fachkundigen Einsatz von unterschiedlichen einheimischen Gehdlzen und
Wildstauden werden 6kologisch wertvolle biodiverse Grunflachen geschaffen.
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EIGER

Architektur
Mitarbeitende

2. Rang 2. Preis

PENZISBETTINI. Architekten ETH/SIA GmbH, Zirich
Giulio Bettini, Daniel Penzis, Isabel Marin

Landschaftsarchitektur
Mitarbeitende

Laboratorium KLG, Zirich
loulitta Stavridi

Holz- / Bauingenieur

Maikol Wiederkehr AG, Beinwil am See

Mitarbeitende Peter Maikol, Stefan Schlegel
Gebaudetechnik HLKKS Eicher + Pauli Liestal AG, Liestal
Mitarbeitende Daniel Graf

Gebaudetechnik Elektro und
Gebaudeautomation

Mitarbeitende

R + B Engineering AG, Zirich

Thomas Barth

Bauingenieur Stahlbau
Mitarbeitende

Modell

Ingenieurbiro Heierli AG, Zurich
Tobias Gerber
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Projektbeschrieb

Das Projekt zeichnet sich durch einen geringen Eingriff in die bestehende Situation aus. Der Neubau verfugt
Uber einen sehr kleinen Fussabdruck. Er wird entlang der Zufahrt von der Marienstrasse hinter der beste-
henden Baumreihe platziert, wobei sich die beiden Hallengeb&aude ein wenig tiberschneiden. Der neue Bau-
korper ist parallel zur bestehenden Sporthalle ausgerichtet. Dadurch wird das Ensemble als Einheit gelesen.
Uber die gestaffelte Dachform schafft das Projekt eine volumetrische Verwandtschatft mit der Dreifachsport-
halle. Der Baukorper hélt respektvoll Abstand zur Nachbarschaft. Lediglich die Parkierung direkt entlang der
Grenze sidlich des Neubaus bietet Konfliktpotential.

Der Neubau ist gegen Siden auf einen neu geschaffenen Vorplatz ausgerichtet. Dieser bettet sich in die
flachig gestalteten und kaum aufgelockerten Erschliessungs- und Parkierungsbereiche ein. Damit werden
die beiden Sporthallennutzungen verbunden. Die bestehenden Baumpflanzungen werden punktuell ergénzt;
Grinflachen finden sich riickwartig der Gebaude und entlang der Parzellengrenze. Es ergeben sich sehr
grosse, homogene und weitgehend versiegelte Flachen, die vorwiegend fiur die Parkierung genutzt werden
kénnen. Neben dem Beachvolleyballfeld in der Nordecke ist auf der Belagsflache ein Basketballfeld mit mo-
bilen Kérben angedacht. Die Anordnung der Veloabstellplatze erscheint sinnvoll und die Parkplatze sind
funktional, wobei aber keine IV-Parkplatze beim Hauptzugang Neubau aufgezeigt werden.

Der Aussenraum verfligt Uber wenig ersichtliche Aufenthaltsqualitat; seine Materialisierung ist etwas unge-
nau dargestellt und beschrieben. Was mit einer ‘verfremdenden Oberflachenverarbeitung’ gemeint ist, bleibt
beispielsweise unklar. Die Haupterschliessung ist wohl Schwarzbelag. Ebenfalls bleibt unklar, ob die ‘Pflas-
terung’ der Parkfelder sickerfahig oder begrint ist.

Die Belagsflachen reichen bis an die Parzellengrenze und werden lediglich von einer Hainbuchenhecke ge-
fasst. Die Grinrdume mit Sickermulden, Hecken und Staudenflachen sind etwas ungenau dargestellt und
beschrieben. Sie kénnten 6kologisch sehr wertvoll sein, wirken im Gesamtkontext aber zu kleinraumig. Es
werden ausschliesslich nicht heimische Baume und Grossgehélze eingesetzt. Bei den zahlreichen Hecken
waren eine grossere Artenvielfalt und abwechslungsreichere Héhenstruktur wiinschenswert.

Der kleine Fussabdruck des Gebaudes gelingt durch die Stapelung der Nutzungen. Die Sporthallen liegen
im Untergeschoss und richten sich gegen Norden, die Gerate- und Garderobenrdume werden stirnseitig im
Siuden angeordnet. Die Halle wird von zwei grossen Fachwerken aus Brettschichtholz Giberspannt. Zwischen
diesen Tragern, quasi im Dachstuhl der untenliegenden Halle, liegt das Bildnerische Gestalten.

Betreten wird das Gebaude auf einem Zwischengeschoss. Die beiden Nutzungen treten hier in Erscheinung;
das Bildnerische Gestalten mit einem Ausstellungsraum einerseits und die Sportnutzung mit dem Kraftraum
andererseits. Das mittig an der Siidfassade angeordnete Treppenhaus ist raumlich und funktional knapp
bemessen und damit ein Abbild der insgesamt eher bescheidenen Eingangssituation. Die zweite Vertikaler-
schliessung ist eine aussenliegende Fluchttreppe. Sie wirkt noch angefugt und ist nicht ausreichend dimen-
sioniert.

Fur die Schulungsraume im Dachstuhl wird ein offenes und flexibles Raumkonzept vorgeschlagen, das in
drei Schiffe gegliedert ist. Das offene Mittelschiff liegt zwischen den beiden Fachwerktragern; die statisch
bedingte Uberhéhe wird geschickt als Laterne mit seitlichen Oberlichtbindern ausgebildet. Es ist wahlweise
als Schaulager oder als offenes Atelier zu nutzen. Die raumlichen Qualitdten werden sehr geschéatzt. Die
Nutzung als Lager oder Projektraum steht jedoch in Konflikt mit der offenen Raumwirkung. Die alternierenden
Belegungen sind fur den schulischen Betrieb interessant, aber herausfordernd. Die beiden Seitenschiffe sind
frei unterteilbar mit verputzten Standerwéanden und verglasten Metalltrennwénden. Innerhalb der Tragstruk-
tur ergeben sich stimmige Proportionen. Die dezentral angeordnete Erschliessung fiihrt zu teilweise langen
und umsténdlichen Wegen.

Die Sportnutzung im Untergeschoss ist bis auf die Garderoben zweckmassig, aber wenig einladend ange-
ordnet. Die Sportlerinnen und Sportler haben fir den Hallenzutritt jeweils den Block mit dem Gerateraum zu
umrunden. Die Anordnung der Vorbereitungsrdume und Garderoben fiur das Lehrpersonal im Obergeschoss
ist betrieblich unbefriedigend.
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Das Tragwerk ist stringent und sorgfaltig ausgearbeitet. Das Abfangfachwerk ist sinnvoll in der Dachebene
platziert, wodurch sich Nutzungseinschrankungen durch schrage Stiutzen verhindern lassen. Die Elemente
sind plausibel dimensioniert. Die grossen Spannweiten filhren zu grosser Lastkonzentration mit vergleichs-
weise aufwendiger Fundation.

Die Stapelung der Nutzungen wird durch eine horizontale Banderung an der Fassade abgezeichnet. Die
Gestaltung bedient sich bei bestehenden Architekturen des «Campus» Gymnasium Thun. Die Ausrichtung
des Baukorpers mit dem markanten Dachaufbau sowie die graue Holzverkleidung lehnen sich formal an die
benachbarte Sporthalle an, die metallenen Fensterbander suchen den Bezug zu den Erweiterungsbauten
des Gymnasiums.

Das Projekt weist mit einer tiefen Geschossflache und einem kleinen Geb&udevolumen eine gute Wirtschaft-
lichkeit auf. Einer Giberzeugenden, aber aufwandigen Konstruktion steht ein sehr geringes unterirdisches
Volumen gegenuber. Ein Teil der Flacheneffizienz wird auf Kosten grosszugigerer Verkehrsflachen gewon-
nen.

Die Systemtrennung ist bis auf die vorgeschlagene Fussbodenheizung gut umgesetzt. Der sehr tiefe Vergla-
sungsanteil begiinstigt tiefe Unterhalts- und Instandsetzungskosten.

Den Planern gelingt ein sorgféltig ausgearbeitet und fein austariertes Projekt zwischen Zuriickhaltung und
Eigenstandigkeit, welches tber eine dem Ort und der Nutzung angemessene Erscheinung und einen origi-
nellen Ausdruck verfugt. Beispielsweise sind die gewéhlten Fassadenmaterialien langlebig und unterhalts-
arm.

Im Bereich der Zugange und Erschliessungen kippt das Projekt jedoch von angenehmer Zurtickhaltung ins
allzu Bescheidene. Der Hauptzugang von Siiden ist im Hinblick auf die Erschliessung vom Gymnasium zwar
sinnvoll — durch fehlende Sitzmdglichkeiten und Beschattung bietet der Zugangsbereich aber kaum Aufent-
haltsqualitéat. Seiner wichtigen sozialen Funktion fir Schiller und Sportler, sich beim Ankommen und Verlas-
sen vor dem Eingang zu treffen, wird die Gestaltung in keiner Weise gerecht. Die Aussenraumgestaltung
bleibt sehr schematisch und lasst an Sensibilitat im Umgang mit der Nachbarschaft vermissen.

Uberzeugend wird hingegen das statische Konzept in eine attraktive Raumfolge tibersetzt. Insbesondere das
Uberhohe Atelier mit Schaulager bietet eine interessante Ergdnzung zu den Ubrigen Schulrdumen.
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31 Woody Woodpecker 3. Rang 3. Preis
Architektur Haller Gut Architekten AG ETH SIA, Bern
Mitarbeitende Kaspar Britsch, David Auderset, Marc Haller, Christian Gut
Landschaftsarchitektur Weber Bronnimann Landschaftsarchitekten AG, Bern
Mitarbeitende Michael Kemppainen, Pascal Weber
Holz- / Bauingenieur Indermuhle Bauingenieure HTL, sia, Thun
Mitarbeitende Daniel Indermihle
Gebaudetechnik HLKKS, E Ingenieurbiro IEM AG, Thun

und Gebaudeautomation
Mitarbeitende Christian Hilgenberg

Modell
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Projektbeschrieb

Die Ausrichtung des Neubaus an der bestehenden Sporthalle und der dstlichen Parzellengrenze spielt drei
Flachen fir die Nutzung frei: Im Norden und Westen Flachen firr die Organisation der geforderten Parkplatze
und im Stiden eine Freiflache fir Sport und Aufenthaltsbereiche. Das projektierte Gebaude ist zur bestehen-
den Sporthalle um 90° abgedreht. Uber den dadurch aufgespannten zentralen Platz und mit gekonnt gesetz-
ten Bauminseln bildet sich ein tiberzeugend harmonisches Ensemble. Der zweigeschossige Baukdrper glie-
dert sich von der H6he her angemessen in die bestehende Bebauungsstruktur ein. Die Abstande vom Ge-
baude zu den benachbarten Bauten sind grossziigig. Der Pausenplatz und die Spielfelder an der stidlichen
Grenze durften aber LArmemissionen mit sich bringen.

Der Aussenraum gliedert sich in drei Bereiche. Sidlich des Gebaudes ist ein grosszigiger Pausenplatz als
Herzstick der Anlage mit vielféltigen Sitz- und Spielmdglichkeiten und den schattenspendenden Bauminseln
geplant. Angrenzend, auf die Flucht des Sporthallenteils des Gebaudes ausgerichtet, liegt eine Flache fur
zwei Beachvolleyballfelder angeordnet. Nordlich der bestehenden Sporthalle ist eine mehrfach nutzbare Fla-
che fiir Sport (Street-Basketball, Laufbahn und Fitnessbereich, Tischtennis, Badminton) vorgesehen. Die auf
den Hartbelag markierte Laufbahn und Volleyfeld sind aus sportphysiologischen Griinden eher unrealistisch.
Zudem sind in diesem Bereich auch Parkplatze eingeplant.

Die beiden Platze werden durch drei Baumgruppen miteinander verbunden. Abgeschnitten hinter dem Ge-
baude befinden sich weitere Parkplatze. lhre vorgeschlagene Erschliessung von der Marquard-Wocher-
Strasse ist aus verkehrsplanerischer Sicht nicht gewiinscht. Ein Zugang uber die Marienstrasse scheint
machbar, ist jedoch beziiglich Ubersichtlichkeit und Sicherheit schwierig. Die Parkplatze sind grésstenteils
zu eng dimensioniert, einige sind sehr schwierig zu nutzen. Velostellplatze und IV-Parkplatze sind beim Pau-
senplatz gut und zentral angeordnet.

Die prazise Setzung nimmt auf die bestehende Bebauung Rucksicht. Das Gebaude ist vertikal klar in einen
Sockelbereich und einen sehr transparenten, aufgesetzten Baukorper gegliedert. Die Sport-Nutzung im So-
ckel und das Bildnerische Gestalten im Obergeschoss sind klar ablesbar. Das regelméssige Stitzen- und
Tréagerraster fuhrt zu einer ruhigen Gesamterscheinung.

Die Materialisierung der Umgebung ist nicht genau beschrieben. Aus Planen und Visualisierung lassen sich
jedoch wasserdurchlassige (Kiesbelag, Rasengitter) Inlets in den Belagsflachen ablesen. Diese sind fir Auf-
enthaltsqualitat, Kleinklima und Versickerung positiv.

Es gelingt den Verfassern, neben den vielen Spiel- und Aufenthaltsbereichen auch umfangreiche naturnahe
Bereiche mit feuchten Mulden, Trockenstandorten, einheimischen Wildhecken und Gehélzen sowie Klein-
strukturen unterzubringen. Angaben zu Baum- und Gehoélzarten werden zwar nicht gemacht, aus dem Be-
schrieb ist aber ein hohes Mass an Fachkenntnis und Willen zur naturnahen Gestaltung ablesbar.

Der Hauptzugang erfolgt von der Marienstrasse her und ist gegen den Eingang der bestehenden Sporthalle
und das Hauptgebaude des Gymnasiums an der Seestrasse ausgerichtet. Das Gebaude 6ffnet sich im So-
ckelbereich bewusst gegen die mehrfach nutzbaren Flachen im Aussenraum.

Der Zutritt ins Gebaude erfolgt Uber einen grosszigigen, gedeckten Aussenbereich und am Ausstellungs-
raum fiir das Bildnerische Gestalten vorbei ins Foyer. Mit dem Ausstellungsraum wird versucht, dem Bildne-
rischen Gestalten schon im Zugangsbereich Sichtbarkeit zu verleihen. Die Ausformulierung des Raumes
erinnert aber eher an ein Schaufenster und wird aus betrieblicher Sicht nicht als zweckmassig beurteilt.

Die drei Geschosse sind Uber zwei Treppenanlagen miteinander verbunden. Eine befindet sich auf der Nord-
seite des Foyers und eine etwas kleinrAumigere direkt beim Haupteingang. Die Wegfiihrung und die Verti-
kalerschliessung erscheint gestalterisch etwas zuféllig und rein funktional entwickelt. Es wird leider keine
raumliche Spannung aufgebaut.

Die Nutzungen sind auf drei Ebenen organisiert. Auf der untersten Ebene, ein Geschoss unter Terrain, be-
finden sich die Sporthallen mit den Gerateraumen, der Kraftraum sowie die Garderoben. Im Erdgeschoss
liegen das Foyer, der Gymnastikraum und der Theorieraum fiir den Sportunterricht sowie ein vom gedeckten
Aussenraum her einsehbarer Ausstellungsraum fir das Bildnerische Gestalten. Auf dem obersten Niveau
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sind die Flachen fur das Bildnerische Gestalten in drei Zonen organisiert, jeweils durch raumhohe Fachwerk-
trager geteilt. Zentral und tber ein Oberlicht nattrlich belichtet befindet sich eine offene Atelier-/Ausstellungs-
halle, die flexibel nutzbar ist. Sie wird ost- und westseitig durch einen Giberdachten Aussenraum gefasst. An
der Nord- und Sudfassade sind die Unterrichtsraume platziert. Die drei Zonen werden tiber eine Raumschicht
mit den Vorbereitungs- und Nebenrdumen verbunden. Leider erfolgt die Erschliessung dieses Geschosses
Uber die zwei seitlich angeordneten Treppenh&user, welche das rdumliche Potenzial des Losungsansatzes
nicht erlebbar machen.

Die vorgeschlagene Materialisierung entspricht den Anforderungen der Bauherrschaft. Aus 6kologischer
Sicht kritisch ist die rundum vollstéandige Verglasung der Fassade im Obergeschoss. Das vorgeschlagene
statische System erscheint plausibel, wobei die Dimensionen zum Teil etwas zu schlank ausgefallen sind.
Die Erlauterungen zu Haustechnik, Klima, Nachhaltigkeit und Brandschutz kénnen weitgehend nachvollzo-
gen werden. Die Kennwerte bezliglich Wirtschaftlichkeit sind im Vergleich aller Projekte gut.

Der Entwurf Giberzeugt durch eine einfache und schlissige Organisation sowie eine schlichte, gut proportio-
nierte Gesamterscheinung. Er schafft es, die geforderten Nutzungen in einem kompakten Baukorper unter-
zubringen und betrieblich optimal anzuordnen. Die Aussenraume zeichnen sich sowohl durch gestalterische
Qualitat wie auch durch hohe Aufenthaltsqualitat und vielfaltige Nutzbarkeit aus.

Wenig tUiberzeugend ist jedoch die gewahlte Lage und Ausformulierung der Wegfiihrung und der Vertikaler-
schliessung. Weiter Uberzeugt die Erschliessung der Parkplatze auf der Nordseite nicht.
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Architektur
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4. Rang 4. Preis

Biro B Architekten AG, Bern

Tamas Tackas, Jelli Thomann, Pasquale Zarriello, Nicolas von
Dach

Landschaftsarchitektur
Mitarbeitende

David Bosshard Landschaftsarchitekten AG, Bern
David Bosshard

Bauingenieur
Mitarbeitende

smt ag ingenieure + planer, Bern
Lukas Hochstrasser

Gebaudetechnik HLKKS und
Gebaudeautomation

eicher+pauli Bern AG, Bern

Mitarbeitende Andreas Glauser, Jérdbme Bachmann
Gebaudetechnik Elektro R + B engineering ag, Bern
Mitarbeitende Thomas Barth, René Irniger

Holzbauingenieur, Bauphysik,
Nachhaltigkeit

Mitarbeitende

Primin Jung AG, Rain

Marcel Zahnd, Michael Eichenberger

Brandschutzplaner
Mitarbeitende

Modell

Walchli Architekten Partner AG, Bern
Andreas Wenger
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Projektbeschrieb

Die Projektentwickler schlagen mit der neuen Sporthalle ein Pendant zur bestehenden Halle vor und ordnen
dieses Uberlappend an. Die beiden Gebaude bilden im ansonsten heterogenen Siedlungsteppich ein aus-
gewogenes Ensemble der 6ffentlichen Nutzungen im Quartier. Im Bereich der Uberlappung finden sich ein
grosser Vorplatz und der Haupteingang. Durch die Verwendung eines ‘gerichteten’ Belages und Baumrei-
hen in der gleichen Orthogonalitéat wird eine stimmige Umgebung geschaffen.

Der Neubau steht relativ nahe an der stidlichen und éstlichen Grenze, wodurch eine gewisse Beeintrachti-
gung der Nachbarparzellen entsteht. Direkt an der Grenze finden sich aber extensive Griinbereiche, und
Verkehrsflachen werden grésstenteils durch das Gebaude abgeschirmt.

Zentrales Thema der Umgebungsgestaltung ist der Belagsteppich aus Betonplatten im Erschliessungs-
und Vorplatzbereich. In Verbindung mit Baumreihen, Sitzelementen und Veloabstellplatzen wird ein pra-
gender Raum von hoher Aufenthaltsqualitat geschaffen, welcher gleichzeitig zentrale Achse als auch ver-
bindender Platz ist. Der Zugang wird mit einer versetzt angeordneten Baumreihe akzentuiert. Es wird eine
Folge aus gut proportionierten Aussenraumen vorgeschlagen. In der Mitte der langslaufenden Wegachse,
direkt vor dem neuen Zugang, liegt der prazise ausformulierte Hauptplatz. Durch die Setzung der zwei
neuen Baumreihen wird der Aussenraum aufgewertet und hierarchisiert. Die Aussenbereiche sind als
Mischverkehrszonen geplant und kénnen zum Parkieren oder als Aufenthaltsbereich fir Schiler und Quar-
tierbewohner genutzt werden.

Das Beachvolleyball-Feld liegt auf der Riickseite zum Bahndamm. Daneben gibt es mehrere kleine Rasen-
und Wiesenflachen sowie multifunktionale Hartflachen, denen aber keine bestimmten Nutzungen zuge-
schrieben sind. An das bestehende Erschliessungswegnetz kann direkt angeschlossen werden. Die Park-
platze erscheinen alle funktional, und beim Haupteingang sind IV-Parkplatze méglich. Die Velostellplatze
sind sehr gut, zentral und gut einsehbar platziert.

Die Materialisierung der zentralen Achse mit Betonplatten und querlaufende Sickerfugen ist stimmig. Unklar
bleibt der Belag des multifunktionalen Platzes. Relativ umfangreiche Flachen mit Blumenwiese und mehr-
stammigen Gehdolzen bilden einen Filter zur Nachbarschaft und 6kologisch wertvolle Bereiche. Zur Ge-
hélzauswahl werden zu wenig Aussagen gemacht.

Das oberirdisch zweigeschossige Volumen erscheint zuriickhaltend. Das Gebaude verfiigt Uber ein diffe-
renziertes Offnungsverhalten in allen Fassaden. Die Funktionen des Geb&udes als Schulhaus und Sport-
halle sind von aussen ablesbar. Unverstandlich ist die in der Visualisierung ersichtliche Stufe am Haupt-
eingang. Diese ist aufgrund der Barrierefreiheit nicht umsetzbar und erscheint auch nicht notwendig. Uber
den gedeckten Vorbereich wird die Eingangshalle erreicht, aus welcher die zwei raumgreifenden Treppen
zur Sporthalle ins Untergeschoss und zum Schulbereich ins Obergeschoss fiihren. Im Gegensatz zur be-
tont funktionalen und reduziert ausgefiihrten Erschliessung in der bestehenden Halle wirken die Erschlies-
sungsraume im vorliegenden Projekt beraus opulent und der Bedeutung des Geb&udes nicht angemes-
sen.

Die Anordnung der o6ffentlich nutzbaren Raume im Erdgeschoss und die funktionale Trennung zwischen
Sport und Gestalten erlaubt ein stérungsfreies Nebeneinander. Die autonomen Abend- und Wochenend-
nutzungen der Sporthalle sind leicht umzusetzen. Die Theorierdume im Erdgeschoss kénnen auch fiir an-
dere Schul- oder Quartierveranstaltungen genutzt werden.

Die zweckmassig und korrekt geplanten Sporthallen sind Uber die seitliche Verglasung ausreichend natir-
lich belichtet. Die Verbindung zur bestehenden Halle ist mit einer Rampe und Treppe mdglich. Die Doppel-
sporthalle und der Eingangsbereich werden im Obergeschoss von vier langs ausgerichteten, geschossho-
hen Fachwerkskonstruktionen stiitzenfrei Giberspannt. In den Innenraumen erzeugt die expressiv vorgetra-
gene statische Struktur in den Schulbereichen eine eigenwillige, unverwechselbare Raumstimmung. Der
gewtunschte flexible Grundriss einer modernen Schule ist umsetzbar. Die RAume sind in ihrer Abmessung
vereinheitlicht und dadurch flexibel zu nutzen. Die Ausstellungshalle bildet den zentralen Begegnungs- und
Aufenthaltsort. Die grossziigige Fensterverglasung und die Deckenoblichter sorgen fur gute Tageslichtver-
haltnisse, optimale Innenraumstimmungen und zonieren die Ausstellungs- und Arbeitsflachen.
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Die Gestaltung der Innenrdume ist im Obergeschoss von der Asthetik des Holzfachwerks gepragt. Die
Geometrien der Trager gliedern die transparenten Wandflachen und geben den Rhythmus der Fenster-
und Taréffnungen vor. An der Fassade strukturieren vertikale Holzlamellen, je nach Nutzung und Anforde-
rungen der Innenrdume mit unterschiedlichen Zwischenabstanden, das Fassadenbild.

Das oberirdische Volumen wird in reiner Holzbauweise erstellt. Die vier Fachwerkbinder leiten die Lasten
punktuell auf das Untergeschoss in Ortbetonbauweise ab. Die dargestellten Querschnitte der Trager ent-
sprechen nicht den effektiv notwendigen Dimensionen. Bedingt durch die gewahlte Konzeption werden die
grossen Fachwerke auch an der Fassade angeordnet, obwohl dies statisch gar nicht notwendig wére. Die
Wande sind als Holzrahmenelemente mit hohem Vorfertigungsgrad geplant. Das konstruktive Konzept ist
klar und verstandlich, die Aushildung der Haupttrager ist sehr zeichenhaft und wird als aufwendig beurteilt.

Die Systemtrennung ebenso wie die Vorgaben von Energie, Okologie und Nachhaltigkeit werden konzep-
tionell beplant und glaubhaft beschrieben. Ein aussenliegender Sonnenschutz verhindert Blendung und
sommerlichen Uberhitzung. Auf dem Dach des Gebéaudes ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Die
Brandschutz- und Fluchtweganforderungen sind korrekt eingeplant und auch vollstandig dargestellt.

Den Gestaltern des Projekts gelingt es, ein interdisziplinar fein entwickeltes und im Detail prazise darge-
stelltes Projekt zu zeichnen, welches von einer hohen Entwurfskompetenz zeugt.

Allerdings erflillt der Entwurf die Vorgaben der Aufgabenstellung in verschiedenen Bereichen nicht. Die
Grosszugigkeit in den Grundrissen wird erkauft mit einem weit Gberdurchschnittlichen Flachenbedarf, wel-
cher die héchsten Erstellungs- und Betriebskosten aller im Detail gepriften Projekte erzeugt und das Kos-
tenziel deutlich verfehlt.
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Mitarbeitende

Modell

HKG Engineering AG, Schlieren

Stefan Bauer
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Projektbeschrieb

Die Projektverfassenden erganzen die vorhandene Bebauung mit einem parallel zur bestehenden Sport-
halle ausgerichteten, diese leicht liberlappenden Baukoérper. Das neue Gebaude weist eine etwas kleinere
Grundflache auf als die bestehende Sporthalle, Giberragt sie in der Héhe hingegen leicht. Durch das Abri-
cken des Baukdrpers von der stdlichen und stlichen Parzellengrenze entstehen rund um das Gebaude
nutzbare Aussenrdume. Gegeniber der Nachbarschaft wird damit die nétige Distanz geschaffen und eine
gut vertragliche Einbettung in die bestehende Bebauung erreicht. Auch der Ubergang zwischen der priva-
ten Umgebung der Nachbarinnen und Nachbarn und der 6ffentlichen Nutzung ist damit gelungen. Aller-
dings sind die Flachen entlang der Grenze mit Spielfeldern und dem Aufenthaltsbereich belegt, welche
gewisse Larmemissionen mit sich bringen.

Wahrend sich der vorgeschlagene Baukérper beziiglich Setzung stark an der bestehenden Sporthalle ori-
entiert, setzt er sich im Ausdruck deutlich ab. Pragend ist das strenge, umlaufende Fassadenraster. Die
horizontalen Bandfenster wechseln sich auf der L&ngs- und Breitseite in der vertikalen Lage ab. Das heisst,
direkt Blickbeziige werden nur in Ost-Westrichtung angeboten. Wahrend damit die Nutzung im Erdge-
schoss nicht auf Anhieb ablesbar wird, tritt die Raumstruktur im Obergeschoss durch die Patios deutlich in
Erscheinung.

Von der Marienstrasse her wird der Erschliessungsbereich fiir die Fahrzeuge und den Fussverkehr getrennt
organisiert. Dies klart die Situation. Leider wird durch die Aufhebung der bestehenden Parkplatze die Zu-
gangssituation bei der bestehenden Sporthalle beziiglich Sicherheit und Ubersichtlichkeit unzumutbar ver-
schlechtert. Vor dem Eingangsbereich des Neubaus liegt ein grosser Vorplatz, der von einer geschwunge-
nen Sitzmauer eingefasst wird. Dieser bietet eine hohe Aufenthaltsqualitat und dient nicht nur als Pausen-
platz, sondern erméglicht durch seine arenaartige Form verschiedenste Nutzungen und Veranstaltungen.
Direkt vom Vorplatz ist das Beachvolleyball-Feld und ein zusétzlicher Fithessbereich zugénglich.

Die Materialisierung der Umgebung ist gut dargestellt und stimmig. Lediglich die Chaussierung beim Haupt-
zugang und bei den Veloabstellplatzen ist funktional wie auch hinsichtlich des Unterhalts nicht geeignet.
Auch zur Ausgestaltung der Grinflachen werden detaillierte Aussagen gemacht. Die Auswahl an heimi-
schen Gehdlzen, Hochstauden und Ansaaten ist sowohl gestalterisch wie aus 6kologischer Sicht gelungen.

Die Parkplatze erscheinen alle funktional, die Zufahrt um die nordwestliche Gebaudeecke ist aber eng und
unibersichtlich. Beim Hauptzugang sind IV-Parkplatze und Velostellplatze gut und zentral angeordnet.

Der Zugang zum Gebéaude erfolgt Giber den neuen Pausenplatz sudlich des Gebaudes. Der Eingang ist
genau in der Mittelachse angeordnet und fiihrt in ein Foyer. Seitlich daran angrenzend liegen die Schul-
raume fur den Sportunterricht. Am Ende des Foyers befindet sich die zentrale Vertikalerschliessung, wel-
che nach oben zu den Raumen des bildnerischen Gestaltens und nach unten zu den Sporthallen fuhrt.

Das Gebaude ist auf drei Ebenen organisiert. Auf der untersten Ebene sind die Sporthallen mit den dazu-
gehdrenden Garderoben und Sanitdranlagen angeordnet. Weiter befinden sich hier seitlich, unterirdisch
unter dem Vorplatz angehéngt, die Lager und TechnikrGume sowie die Nebenrdaume der Sporthallen. Die
Korridore vor den Garderoben sind fur den Schulbetrieb zu klein. Ebenfalls ungeeignet ist der Vorschlag
fur die Verbindung zur bestehenden Sporthalle. Diese fihrt Uber zu enge Gange und ist fir den Transport
von grdsseren Sportgeraten nicht geeignet. Im Erdgeschoss befindet sich das Foyer mit dem Eingang und
den Unterrichtsraumen fiir den Sport. Auf der obersten Ebene sind die Raume fiir das bildnerische Gestal-
ten angelegt. Die strukturalistische Organisation des Geschosses ergibt eine sehr klare raumliche Auftei-
lung in neun Hauptrdume mit dazwischenliegenden Patios und Zwischenrdumen. Das Spiel mit den Raum-
abfolgen wird mit den abgesetzten H6hen konsequent weiterentwickelt.

Die vorgeschlagene Materialisierung entspricht den Anforderungen der Bauherrschaft. Das statische Sys-
tem mit den geschosshohen Vierendeel-Tragern in Holzbauweise wird vom Preisgericht als nicht realisier-
bar eingeschatzt. Die Erlauterungen zu Haustechnik, Klima, Nachhaltigkeit und Brandschutz kénnen weit-
gehend nachvollzogen werden. Die Kennwerte bezliglich Wirtschaftlichkeit liegen im Durchschnitt aller Pro-
jekte.
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Der Entwurf Gberzeugt vor allem durch die raumlichen Qualitaten fir das bildnerische Gestalten. Das Spiel
mit den Raumabfolgen im prazis organisierten Raster schafft interessante Situationen. Dies jedoch auch
auf Kosten der Flexibilitdt. Unerwartet und mutig erscheint der eigenwillige Ausdruck des Gebaudes, in
welchem eher eine gewerbliche oder industrielle Nutzung erwartet wiirde.

Die betriebliche Organisation im Sportbereich misste stark optimiert werden. Die wesentlichen Méngel des
Entwurfs liegen in der vorgeschlagenen Tragkonstruktion sowie den dargestellten Abschlussdetails.
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21 TIMBER 6. Rang 6. Preis
Architektur wulf architekten gmbh, Stuttgart
Mitarbeitende Gabriel Wulf, Oskar Gambdck
Landschaftsarchitektur Jacob Planung, Basel
Mitarbeitende Donald Jacob
Holz- / Bauingenieur holzprojekt ingenieure + planer, Basel
Mitarbeitende Pius Renggli
Gebaudetechnik HLKKS, E Amstein + Walthert Basel AG, Basel
und Gebaudeautomation
Mitarbeitende Stefan Oesterle

Modell
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Projektbeschrieb

Die Projektverantwortlichen schlagen vor, den Erweiterungsbau auszudrehen und damit die Ausrichtung
der angrenzenden Wohnbauten und des Gymnasiums aufzunehmen. Durch diese einfache Strategie ent-
steht ein stadtebaulicher Bezug zum Gymnasium. Zugleich ergibt sich eine gute raumliche Verflechtung
mit den Aussenraumen der Nachbarschaft und eine klare Zugangssituation. Durch das Absenken der Halle
und das ablesbare Bestreben, ihre Héhe zu beschranken, wird eine gute Integration des grossen Gebaudes
im Kontext der Wohnbauten angestrebt. Der neue Baukérper hat flachenmassig einen sehr grossen «Fuss-
abdruck», was zu Lasten der Umgebungsflachen geht. Trotz seiner Grosse ist er aber so geschickt gesetzt,
dass fur die Nachbarschaft kaum Beeintrdchtigungen entstehen.

Durch die Rotation wird ein interessanter Vorplatz aufgespannt, an dem gut ersichtlich der Hauptzugang
liegt. Dieser wird auf die bestehende Sporthalle ausgerichtet und erscheint damit gleichwertig mit deren
Zugang. Die Veloabstellplatze sind auf dem grosszigigen Vorplatz direkt neben dem Hauptzugang sinnvoll
platziert. Dies trifft hingegen auf die vielen weiteren Abstellmoglichkeiten ndrdlich der Sporthalle weniger
zu. Weiter finden sich auf dem Vorplatz ein Sitzelement sowie 1V-Parkplatze. Leider fehlen schattenspen-
dende Baume, wodurch sich die grosse Belagsflache im Sommer stark erhitzen wirde. In den entstehen-
den Restraumen zur Parzellengrenze werden die zusatzlich im Aussenraum verlangten Nutzungen ange-
ordnet. Das Beachvolleyball-Feld liegt auf der Riickseite der Sporthalle zum Bahndamm. Die Parkplatze
sind sehr prominent vor und auch hinter der Halle angeordnet und besetzen nahezu den gesamten zent-
ralen Aussenbereich. Sie erscheinen alle funktional, die Zufahrten jedoch teilweise eng und verwinkelt.

Die Materialisierung der Belagsflachen ist etwas unklar. So wird der zentrale Platz im Text als Asphaltflache
beschrieben, in der Visualisierung jedoch als Betonpflaster gezeigt. Sickerfahige Belage werden nur punk-
tuell eingesetzt, wodurch sehr viel Meteorwasser gefasst und abgeleitet werden musste. Der Grunflachen-
anteil ist sehr gering, was sowohl 6kologisch wie auch (klein-)klimatisch negativ zu beurteilen ist. Angaben
zu den Arten der Neupflanzungen und Ansaaten werden nicht gemacht.

Die Erschliessung des Neubaus erfolgt vom Haupteingang entlang einer zentralen Achse, die Nutzraume
werden zweiseitig angeordnet und sind nach Aussen und zur Halle ausgerichtet. Die Belichtung der Raume
in der Innenschicht wird als ungeniigend beurteilt. Die Nutzungen Bildnerisches Gestalten und Sport wer-
den nebeneinander angeordnet und horizontal getrennt. Es entsteht ein von aussen durch die feine Insze-
nierung einsehbares Schulhaus mit den Unterrichtsraumen und dem Geb&udeteil der Sporthalle.

Beide Nutzungen (Sport und Schule) werden durch separate, schmale Treppen unabhiangig der Offnungs-
zeiten aus der Erschliessungszone erreicht. Im Untergeschoss befinden sich die funktional gestaltete Dop-
pelsporthalle, die Garderoben und die Technikrdume. Der Kraftraum ist betrieblich optimal direkt angren-
zend an die Halle im Untergeschoss angeordnet. Die Sporthalle verfligt zusatzlich zur Befensterung in der
Fassade Uber Oberlichter und weist eine ruhige Innenraumstimmung mit ausreichender natirlicher Belich-
tung auf. Die Anordnung von einzelnen Punktoblichtern fiihrt allerdings zu einer ungleichmassigen Belich-
tung der Halle und ist fiir den Sportbetrieb unvorteilhaft.

Im Erdgeschoss liegen die ergdnzenden Nutzungen der Sporthalle mit Sichtbezug zur Halle, und an der
Aussenfassade befinden sich die Werkstatten sowie der Aussengerateraum. Im ersten Obergeschoss sind
die Ateliers untergebracht. Von der innenliegenden Raumschicht bieten sich gezielte Blicke in die Sport-
halle, welche betrieblich nicht erwiinscht sind. Die Belichtung dieser Raume ist ungeniigend. Der verlangte
Ausstellungsbereich wird in der ausgeweiteten Erschliessungszone angeordnet. Die geplante Raumstruk-
tur ermdglicht die gewtlinschte Flexibilitdt in der Anordnung von Atelier und Unterrichtsraumen.

Abgesehen von der Bodenplatte und den erdberiihrten Aussenwénden des Untergeschosses wird die
Struktur des Gebaudes komplett in Holz geplant. Die Sporthalle wird von sechs in Langsrichtung laufenden
Fachwerken unter den kleinen Dachfirsten Uiberspannt. Wechselseitig angeordnete Shedaufbauten belich-
ten die Sporthallen und die Schulrdume zenital und verweisen in ihrer &usseren Erscheinung auf das Woh-
numfeld. Uber den Schulrdumen reduziert sich das Tragwerk entsprechend den reduzierten Spannweiten.
Die Dachkonstruktion wird als aufwendig beurteilt, im Bereich der Dachkehlen ist die Statik des Daches
nicht geldst. Die aussen auf allen Seiten haushoch und vertikal angeordneten Holzlamellen erzeugen ein
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einheitliches, umlaufendes Erscheinungsbild des Gebaudes. Je nach Ausrichtung werden die Felder ver-
glast oder mit geschlossenen Wandelementen ausgefiihrt. Dieses Prinzip ermdglicht es, den Glasanteil auf
die jeweilige Ausrichtung, Nutzung und die individuellen Tageslichtbedirfnisse prazis abzustimmen. Die
Holzlamellen vor den Glasern werden allerdings wegen des Schattenspiels in der Sporthalle und im Hin-
blick auf die Reinigung als ungeeignet beurteilt.

Die Anforderungen des Minergie-P-Standards, der Systemtrennung, die Vorgaben von Okologie und Nach-
haltigkeit sind im Projektvorschlag ausreichend abgebildet und beschrieben. Die Haustechnik ist nach den
Prinzipien der Systemtrennung konsequent geplant und offen installiert. Auf dem Dach des Geb&udes ist
eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Die Brandschutz-, Fluchtweg- und die bauphysikalischen Anforde-
rungen sind nachvollziehbar geplant.

Die klare ortsbauliche Konzeption und die in Teilbereichen angemessene architektonische Ausgestaltung
des Projekts tiberzeugen. Das gewahlte Situationskonzept erzeugt allerdings nur kleine, ungeniigend nutz-
bare Restflachen im Aussenraum.

Ein klares Gestaltungskonzept der Aussenrdaume und eine nutzergerechte Umgebungsplanung entspre-
chend der Aufgabenstellung werden vermisst. Ebenso fehlt eine schliissige Parkierungslosung: Die Dop-
pelnutzung der zentralen Zonen als Aufenthaltsbereich, wie dies in der romantisierend wirkenden Visuali-
sierung dargestellt wird, ist leider nur bei der Sperrung der Parkplatze ein realistisches Szenario.
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TIMBER

Toches und Eosege
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Grundriss EG | M 1:200
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TIMBER
Doppelturnhalle mit Schulrdumen, Gymnasium Thun
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Projekte 3. Rundgang

4 EUKLID 3. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung ARGE ASP Architekten AG & HMS Architekten AG, Bern
Landschaftsarchitektur ASP Landschaftsarchitekten AG, Zirich

Holzbauingenieur Indermiihle Bauingenieure GmbH, Thun

Bauingenieur Theiler Ingenieure AG, Thun

Gebaudetechnik HLKKS, E und Ingenieurbiiro IEM AG, Bern

Gebaudeautomation

Modell

14 Itten’s Warkstatdli 3. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung Baeriswyl Architekten AG, Alterswil

Landschaftsarchitektur Baeriswyl Architekten AG, Alterswil

Holz- / Bauingenieur Indermuhle Bauingenieure htl/sia, Thun

Gebaudetechnik HLKKS, E und Forum Hoch 2 AG, Uetendorf

Gebaudeautomation

Elektroplaner fux & sarbach Engineering AG, Bern

Weitere Spezialisten Gartenmann Engineering AG, Bern

Modell

Seite 56 von 68



Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

Projekte 2. Rundgang

01 5fach 2. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung SHS Architekten AG, Thun

Landschaftsarchitektur Kull-landschaft, Atelier fir Landschaftsarchitektur, Bern

Holz- / Bauingenieur Pirmin Jung AG, Thun

Gebaudetechnik HLKKS, Elektro / Eicher + Pauli Bern AG, Bern

Gebaudeautomation

Modell

06 LITFASS 2. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung KYMA Architektur und Objekte GmbH, Bern
Landschaftsarchitektur Riggenbach GmbH, Garten und Landschaft, Oberwangen b. Bern
Holz- / Bauingenieur Hartenbach & Wenger AG, Bern

Gebaudetechnik HLKKS, E und Ge- Energieatelier ag / eproplan ag, Gumligen
b&udeautomation

Weitere Spezialisten Gartenmann Engineering AG, Bern

Modell
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08 QUADROPHENIA 2. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung Viktor Burri AG Architekten, Thun

Landschaftsarchitektur Fahrni Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern

Holz- / Bauingenieur Indermiihle Bauingenieure htl/sia, Thun

Gebaudetechnik HLKKS, Matter + Ammann AG, Bern

Elektro / Gebaudeautomation

Weitere Spezialisten Zeugin Bauberatung AG, Minsigen

Modell

12 Geist und Korper 2. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung L2A Architekten AG, Unterseen

Landschaftsarchitektur Bischoff Landschaftsarchitektur GmbH, Baden

Holzingenieur Pirmin Jung Schweiz AG, Thun

Bauingenieur,  Bauphysik und Theiler Ingenieure AG, Thun

Brandschutz

Gebaudetechnik HLKKS Strahm AG, Umwelt- und Energietechnik, Ittigen

Gebaudetechnik Elektro und Ge- Elektroplan Buchs & Grossen AG, Frutigen
baudeautomation

Modell

Seite 58 von 68



Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

15 jenga

2. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

Michel Zurbriggen Reichert Architekten GmbH, Bern

Landschaftsarchitektur

Hofmann Landschaftsarchitekten AG, Bern

Holzbauauingenieur

Indermiihle Bauingenieure, Thun

Gebaudetechnik HLKKS,
Elektro / Gebaudeautomation

Ingenieurbiiro IEM AG, Bern

Bauingenieur

Henauer Gugler AG, Liebefeld

Brandschutz

Walchli Architekten und Partner AG, Bern

Modell

16 JURTSCHENKO

2. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

Johannes Saurer Architekt BSA, Thun

Landschaftsarchitektur

extrd Landschaftsarchitekten AG, Bern

Holzbauingenieur

Indermiihle Bauingenieure, Thun

Bauingenieur

Banziger Partner AG, Thun

Gebaudetechnik HLKKS
E und Gebaudeautomation

Ingenieurbiiro IEM AG, Thun

Modell
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24 DOPPELDECKER 2. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung TOPOTEK 1 Architektur GmbH, Zirich

Landschaftsarchitektur TOPOTEK 1 Architektur GmbH, Zirich

Holz- / Bauingenieur EBP Schweiz AG, Zirich

Gebaudetechnik HLKKS, E und Ge- Basler & Hofmann AG, Zirich
baudeautomation, Nachhaltigkeit,
Bauphysik, Akustik

Modell

28 S&K 2. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung muller verdan architekten. dipl. architekten eth sia, Zurich
Landschaftsarchitektur Fischer Landschaftsarchitekten GmbH, Richterswil

Holz- / Bauingenieur WaltGalmarini AG, Zirich

Gebéaudetechnik HLKKS Amstein + Walthert AG, Zirich

Elektro / Gebaudeautomation

Bauphysik, Nachhaltigkeit Amstein + Walthert AG, Zirich

Modell
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30 TRIO 2. Rundgang
Architektur Felgendreher Olfs Kéchling Architekten GmbH, Berlin
Gesamtplanung Caretta + Weidmann Generalplaner AG, Zirich
Landschaftsarchitektur 100Landschaftsarchitektur, Berlin

Holz- / Bauingenieur merz kley partner AG, Altenrhein

Gebaudetechnik HLKKS Gruenberg + Partner AG, Zirich

E und Gebaudeautomation

Modell
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Projekte 1. Rundgang

02 ARTistik

1. Rundgang

Architektur

Gamisch Architekten GmbH, Zirich

Gesamtplanung

VALKE GmbH Baumanagement, Luzern

Landschaftsarchitektur

Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Ziirich

Holz- / Bauingenieur

Runge AG, Glarus

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

Raumanzug GmbH, Zurich

Modell

07 O

1. Rundgang

Architektur

Ipas architekten ag, Neuchétel

Gesamtplanung

Ipas architekten ag, Neuchétel

Landschaftsarchitektur

Yannick Hangi, Courcelon

Holz- / Bauingenieur

2M ingénieurie civile sa, Yverdon-les-Bains

Gebaudetechnik  HLKKS,Elektro,
Gebaudeautomation

Bk plan sa, Gals BE

Modell
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09 PONG

1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

ARGE ATELIER JORDAN & MATEI AGARICI, Ziirich

Landschaftsarchitektur

Atelier Grept Sarl, Saint-Gingolph

Holz- / Bauingenieur

Raio Bois Sarl, Ingénieurs Civil Bois, Ecublens

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

Amstein + Walthert AG, Zirich

Bauphysik, Akustik, Minergie-P-
ECO

Amstein + Walthert AG, Zirich

Visualisation d’architecture

Stratus — Visualisation d’architecture, Lausanne

Modell

10 tous ensemble

1. Rundgang

Architektur

Kocher Minder Architekten GmbH, Steffisburg

Gesamtplanung

S + B Baumanagement, Olten

Landschaftsarchitektur

Steiner & Partner Landschaftsarchitektur GmbH, Thun

Holz- / Bauingenieur

WaltGalmarini AG, Zirich

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

Matter+Ammann AG, Bern

Modell
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11 croque-monsieur

1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

Thomas Lehmann Architektur & Planung GmbH, Bern

Landschaftsarchitektur

Gartenkultur AG, Urtenen - Schonbihl

Holz- / Bauingenieur

Weber Energie und Bauphysik AG, Bern

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

eicher + pauli Bern AG Planer fir Energie und Gebéaudetechnik,
Bern

Weitere Spezialisten

| & i GmbH Ingenieure SIA USIC, Ennetbaden

Bering AG Bern, Thun, Langenthal,

Modell

13 G-Y-M

1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

kraut architekten sia ag, Bern

Landschaftsarchitektur

Andreas Geser Landschaftsarchitekten, Zirich

Holz- / Bauingenieur

Indermuhle Bauingenieure GmbH, Thun

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

eicher+pauli Bern AG, Bern

Modell
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17 KROKI 1. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung akkurat bauatelier GmbH, Thun

Landschaftsarchitektur Keller Freiraumplanung GmbH, Bletigen

Holzbauingenieur Indermuhle Bauingenieure htl/sia, Thun

Bauingenieur Theiler Ingenieure AG, Thun

Gebéaudetechnik HLKK, Lenum AG, Vaduz

Elektro / Gebaudeautomation

Brandschutzpartner Indermihle Bauingenieure htl/sia, Thun

Modell

18 KUNSTSPRUNG 1. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung Planrand Architekten GmbH, Bern

Landschaftsarchitektur Naturaqua, Bern

Holz- / Bauingenieur Indermuhle Bauingenieure HTL, Thun

Gebaudetechnik HLKK, Grinig & Parner AG, Liebefeld-Bern

Elektro / Geb&udeautomation

Bauingenieur WAM Planer und Ingenieure, Bern

Bauphysik und Nachhaltigkeit Weber Engergie und Bauphysik, Bern

Weitere Spezialisten Nightnurse Images, Zirich

Modell

Seite 65 von 68



Bericht des Preisgerichts Projektwettbewerb Doppelsporthalle Gymnasium Schadau Thun

19 Levavi 1. Rundgang
Architektur, Gesamtplanung Graf Furer Architekten GmbH, Bern

Landschaftsarchitektur Graf Furer Architekten, Bern

Holz- / Bauingenieur Indermiihle Bauingenieure, Thun

Gebéaudetechnik HLKK, Amstein + Walthert AG, Bern

Elektro / Gebaudeautomation

Modell

20 Silva 1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung ARGE Schneider Luescher LLC, Sala Hars LLC, Los Angeles
(USA)

Landschaftsarchitektur Thomas Nideroest — Swiss Landscape Architect, Cambridge MA
(USA)

Holz- / Bauingenieur ZPF Consulting AG, Zirich

Gebaudetechnik HLKK, Polke Ziege von Moos AG, Zirich

Elektro / Gebaudeautomation

Modell
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23 DAZUT(H)UN

1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

Arn + Partner AG Architekten ETH HTL SIA, Miinchenbuchsee

Landschaftsarchitektur

Xeros Landschaftsarchitektur GmbH, Bern

Holz- / Bauingenieur

Maikol Wiederkehr AG Ingenieure Holzbau Brandschutz, Beinwil
am See

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

Griinig & Partner AG Gebaudetechnik Ingenieure, Bern

Weitere Spezialisten

Grolimund + Partner AG Ingenieure, Bern

Modell

25 EQUIPE

1. Rundgang

Architektur

VOSS Architects, Basel

Gesamtplanung

Drees & Sommer Schweiz AG, Zirich

Landschaftsarchitektur

Menarvis AG Garten und Landschaftsarchitektur, Oberwil

Holz- / Bauingenieur

ZPF Structure AG, Basel

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

Amstein Walthert AG, Zirich

Brandschutzplaner /
QS-Verantwortlicher Brandschutz

Rapp Infra, Basel

Bauphysik, Nachhaltigkeit

Amstein Walthert AG, Zlrich

Modell
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26 Faderliecht

1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

Ernst Gerber Architekten+Planer AG, Liebefeld Bern

Landschaftsarchitektur

Klbtzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern

Holz- / Bauingenieur

Pirmin Jung Schweiz AG, Bern

Gebaudetechnik HLKK

Basler & Hoffmann West AG Ingenieure, Planer und Berater,
Zollikofen

Gebaudetechnik Elektro und Ge-
baudeautomation

Toneatti Engineering AG, Bern

Nachhaltigkeit und Bauphysik

Gartenmann Engineering AG, Bern

Brandschutz

SafeT Swiss, Ittigen

Modell

29 SCHWEBEBALKEN

1. Rundgang

Architektur, Gesamtplanung

Danz Architektur AG, Zirich

Landschaftsarchitektur

Cadrage Landschaftsarchitekten GmbH, Zirich

Holz- / Bauingenieur

Pirmin Jung Schweiz AG, Thun

Gebaudetechnik HLKK,
Elektro / Gebaudeautomation

Gruenberg+Parner AG, Zurich

Modell
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